SCENARIUL 1 - §

Nr

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare

crt. (fara TVA)
lei
1.'1}!!41 2 3
TOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului ™
1.1 |Obtinerea terenului - - -
1.2 |Amenajarea terenului 1.300,00 247,00 1.547,00
1.3 |Amenajati penltiu proleclia mediului si aducere la slarea iniliala 1.300,00 247,00 1.547,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 2.600,00 494,00 3.094,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
%wm 0 racoraarea 12 auman = - .
TOL 2 - - -
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.1 Studii de teren (geo + topo) 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului = = =
3.1.3 Alte studii specifice - - -
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.3 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3.4 |Expertizare tehnica - N R
3.5 |Proiectare 42.000,00 7.980,00 49.980,00
3.5.1 Tema de proiectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3 Studiu de fezabilitate / DALI 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.5.4 Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 1.000,00 190,00 1.190,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 19.000,00 3.610,00 22.610,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie a lucrarilor 500,00 95,00 595,00
3.7 |Consultanta 2.000,00 380,00 2.380,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru lucrari de investitii 1.000,00 190,00 1.190,00
3.7.2 Audit financiar 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8 |Asistenta tehnica 13.000,00 2.470,00 | 15.470,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 4.300,00 817,00 5.117,00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 3.010,00 571,90 3.581,90
3.8.1.2 Pentru participarea la faze determinante 1.290,00 245,10 1.535,10
3.8.2 Dirigentie de santier 8.700,00 1.653,00 10.353,00
TOTAL CAPITOL 3 ©64.500,00 12.255,00 16.755,00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 712.625,12 | 135.398,77 848.023,89
4.2 [Montare utilaj tehnologic - - -
4.3 |Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj - - =
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport - - -
4.5 |Dotari - - -
4.6 |Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 712.625,12 | 135.398,77 848.023,80 |
APITOLUL 5- Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier 17.815,63 3.384,97 21.200,60
5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier 15.143,28 2.877,22 18.020,51
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.672,34 507,75 3.180,09
5.2 |Comision, taxe, cote legale, costul creditului: 12.838,88 - 12.838,88
5.2.1 Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantat - - -
5.2.2 Comisioane, taxe si cote legale (ISC) 3.563,13 - 3.563,13
5.2.3 Cota ISC pentru amenajarea teritoriului si urban. 712,63 - 712,63
5.2.4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor CSC 3.563,13 - 3.563,13
5.2.5 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii 5.000,00 5.000,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 38.896,26 7.390,29 46.286,54
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate - = -
TOTAL CAPITOL 5 69.550,76 10.775,26 80.326,02
CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare = s &
6.2 |Probe tehnologice si teste . = =
TOTAL CAPITOL z
TOTAL GENERAL 849.275,88

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

130.3638,40




