
euro 4,6556 tva 19%

Nr. crt.
Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli

lei

1 2 5

1.1. Obţinerea terenului 0,00

1.2. Amenajarea terenului 2.565,00

1.3.
Amenajari pentru protectia mediului 

si aducere la starea initiala
4.730,54

1.4.
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

utilitatilor
0,00

7.295,54

2.1.
Bransament electric la statia de 

epurare
3.854,69

2.2. Bransament electric SP 1 332,88

2.3. Bransament electric SP 2 388,40

2.4. Bransament electric SP 3 331,86

2.5.
Bransament apa la statia de 

epurare
6.695,58

11.603,41

3.1. Studii 2.313,06

3.1.1. Studii de teren 2.313,06

3.1.2. Raport privind impactul 

asupra mediului
0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00

12.174,00 14.487,06

12.174,00 14.487,06

0,00 0,00

0,00 0,00

35.239,90 41.935,48

          TOTAL CAPITOL  2 61.070,59 72.674,00

CAPITOLUL 3  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

1.752,01 2.084,89

2.044,20 2.432,60

1.746,63 2.078,49

          TOTAL  CAPITOL  1 38.397,56 45.693,10

CAPITOLUL 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

20.287,85 24.142,54

13.500,00 16.065,00

24.897,56 29.628,10

0,00 0,00

lei lei

3 6

      CAPITOLUL  1    Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

0,00 0,00

COMPONENTA SLATINITA MUNICIPIUL BISTRITA JUD. BISTRITA-NASAUD

In lei/euro, la cursul BNR 1 euro = 4,6556 lei, din 06 decembrie 2018       

Valoare*                            

(fără TVA)
TVA

Valoare                          

cu TVA

                                                                                                      ANEXA 2

                                                                         LA HOTARAREA  NR.162/18 SEPTEMBRIE 2023

                                         A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA

DEVIZ GENERAL  ACTUALIZAT
al obiectivului de investitii:

STATIE DE EPURARE SI CONDUCTE DE CANALIZARE LOCALITATEA



3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli 

pentru obtinerea de avize, acorduri 

si autorizatii

5.843,10

3.3. Expertizare tehnica 0,00

3.4.
Certificarea performantei energetice 

si auditul energetic al cladirilor
0,00

3.5. Proiectare 20.881,00

3.5.1. Tema de proiectare 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00

3.5.3. Studiu de 

fezabilitate/documentatie de avizare 

a lucrarilor de interventii si deviz 

general

7.999,00

3.5.4. Documentatiile tehnice 

necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.330,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate 

a proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie

190,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de 

executie
11.362,00

3.6.
Organizarea procedurilor de 

achizitie
0,00

3.7. Consultanţă 5.700,00 

3.7.1. Managementul de proiect 

pentru obiectivul de investitii
0,00

3.7.2. Auditul financiar 5.700,00 

3.8. Asistenta tehnica 9.329,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 

proiectantului
1.235,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a 

lucrarilor
665,00

3.8.1.2. pentru participarea 

proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de 

executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat în Constructii

570,00

3.8.2. Dirigentie de santier 8.094,00

44.066,16

4.1. Constructii si instalatii 497.617,06

4.2.
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 

si functionale
4.901,12

4.2.1 Alimentare cu apa 0,00

4.2.2 Canalizare menajera 0,00

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care necesita montaj
192.184,65

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport

0,00

1.011.498,14 1.203.682,79

0,00 0,00

25.795,35 30.696,47

0,00 0,00

0,00 0,00

50.694,00

          TOTAL CAPITOL  3 231.927,14 275.993,30

CAPITOLUL 4   Cheltuieli pentru investitia de baza

2.619.037,17 3.116.654,23

49.100,00 58.429,00

6.500,00 7.735,00

3.500,00 4.165,00

3.000,00 3.570,00

42.600,00

30.000,00 35.700,00 

0,00 0,00

30.000,00 35.700,00 

8.330,00

1.000,00 1.190,00

59.800,00 71.162,00

0,00 0,00

109.900,00 130.781,00

0,00 0,00

0,00 0,00

42.100,00 50.099,00

7.000,00

30.753,14 36.596,24

0,00 0,00

0,00 0,00



4.5. Dotari 2.617,62

4.6. Active necorporale 0,00

697.320,45 

5,1 Organizare de şantier 7.977,19

5.1.1. Lucrari de constructii si 

instalatii aferente organizarii de 

santier

7.977,19

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

santierului   
0,00

5.2.
Comisioane, cote, taxe, costul 

creditului
0,00

5.2.1. Comisioanele si dobanzile 

aferente creditului bancii 

finantatoare

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru 

controlul calitatii lucrarilor de 

constructii

0,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru 

controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru 

autorizarea lucrarilor de constructii

0,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC
0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 

conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare

0,00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute  0,00

5.4.
Cheltuieli pentru informare si 

publicitate
1.014,60

16.629,17

6.1.
Pregătirea personalului de 

exploatare
0,00

6.2. Probe tehnologice si teste 855,00 

855,00 

CAPITOL 7 Rezerva de implementare

7,2 Rezerva de implementare 993.228,14 188.713,35 1.181.941,49 

966.483,07 

529.394,31 

* In preturi la data de 06.12.2018; 1 euro = 4,6556 lei CONFORM BNR.

TOTAL GENERAL 5.086.753,02 6.053.236,09 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 

4.2 + 5.1.1)
2.786.285,86 3.315.680,17 

0,00 0,00

4.500,01 5.355,01 

          TOTAL CAPITOL  6 4.500,01 5.355,01 

5.340,00 6.354,60

          TOTAL CAPITOL  5 87.521,95 104.151,12

CAPITOLUL 6  Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

18.271,25 18.271,25

0,00 0,00

0,00 0,00

40.196,76 40.196,76

0,00 0,00

18.271,25 18.271,25

3.654,25 3.654,25

41.985,19 49.962,38

41.985,19 49.962,38

0,00 0,00

0,00 0,00

          TOTAL CAPITOL  4 3.670.107,63 4.367.428,08 

CAPITOLUL 5    Alte cheltuieli

13.776,97 16.394,59














